Załącznik 1

 (pieczęć firmy)
miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy

Nazwa:



Siedziba:



Adres poczty elektronicznej:



Strona internetowa:



Numer telefonu:
0 (**) 


Numer faksu:
0 (**) 


Numer REGON:



Numer NIP:



Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Wielgomłyny, powiat radomszczański, województwo łódzkie, nr sprawy PrzebDr-01/14, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym i wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pratkowice.

netto ................................ zł (słownie: .....................................................................................................)

podatek VAT .................. zł (słownie: .....................................................................................................)

brutto .............................. zł (słownie: .....................................................................................................)

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzętów.

netto ................................ zł (słownie: .....................................................................................................)

podatek VAT .................. zł (słownie: .....................................................................................................)

brutto .............................. zł (słownie: .....................................................................................................)

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudka – Borowiec.

netto ................................ zł (słownie: .....................................................................................................)

podatek VAT .................. zł (słownie: .....................................................................................................)

brutto .............................. zł (słownie: .....................................................................................................)

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niedośpielin – Wielgomłyny, ul. Zagórska 

(I etap).

netto ................................ zł (słownie: .....................................................................................................)

podatek VAT .................. zł (słownie: .....................................................................................................)

brutto .............................. zł (słownie: .....................................................................................................)

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa – Niwa Goszczowska.

netto ................................ zł (słownie: .....................................................................................................)

podatek VAT .................. zł (słownie: .....................................................................................................)

brutto .............................. zł (słownie: .....................................................................................................)

CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi – Krzętów (I etap).

netto ................................ zł (słownie: .....................................................................................................)

podatek VAT .................. zł (słownie: .....................................................................................................)

brutto .............................. zł (słownie: .....................................................................................................)

Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia udzielany przez naszą firmę wynosi 36 miesięcy począwszy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
Reklamacje będą załatwiane w terminie:

dni 

· sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:

· 
załatwienie wykonania reklamacji:

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:


tel. kontaktowy, faks: 



zakres odpowiedzialności: 



tel. kontaktowy, faks: 



zakres odpowiedzialności: 


Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko:



imię i nazwisko:



tel.:
0 (**) 


fax: 
0 (**) 


uwagi:


Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia

(jeżeli dotyczy)

a) wykonanie ……………………………………………………………………………………….

b) wykonanie ……………………………………………………………………………………….

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 


Zastrzeżenie wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

Inne informacje wykonawcy: 


Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


                                                                                                     Załącznik 2

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.907 )

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pratkowice*
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzętów*
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudka - Borowiec*
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niedośpielin – Wielgomłyny, ul. Zagórska (etap 1)*
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa – Niwa Goszczowska*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi – Krzętów (etap 1)*

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę ...................................................................................................................... ................................................, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1) spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, który brzmi:

Art. 22

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

16) Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U.09.206.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.

    1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

         przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

    3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

         wykonania zamówienia;

    4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  …..............................................                                                        ……....................……………… 
        (miejscowość  i data)                                                                        (podpis upoważnionego 










      przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
                                                                                                             Załącznik 3a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pratkowice

ADRES INWESTYCJI : działki nr ewid. 237, 249, 924; obręb Pratkowice, Gmina Wielgomłyny

INWESTOR : Gmina Wielgomłyny

ADRES INWESTORA : ulica Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : 

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2014 r.
Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 
NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................ % R, S

Zysk [Z] .................................................................. % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] .................................................................. % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:
WYKONAWCA : 




INWESTOR :
Data opracowania 





Data zatwierdzenia

05.03.2014r.
Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA STD
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenia projektowe dążą do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwiększenia bezpieczeństwa.

Przewiduje się likwidację darniny w miejscach istniejących poboczy gruntowych przed wykonywaniem robót związanych z konstrukcją

drogi i poboczy.

Zakłada się profilowanie istniejącego podłoża w celu nadania podłożu spadków poprzecznych oraz wyrównania podłoża po długości projektowanej

drogi ( w profilowaniu podłoża jako materiał uzupełniający zostanie wykorzystana pospółka dowieziona).

W km 0+000,00 do 0+145,00 projektuje się jezdnię szerokości 3,5mb o spadku poprzecznym jednostronnym 2%, w km 0+145,00 do 0+458,00 oraz na wlocie bocznym projektuje się jezdnię szerokości 3,0mb o spadku poprzecznym jednostronnym 2%.

Na całej długości odcinków drogowych projektuje się obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 15 cm szerokości 0,5mb.

Przewiduje się ponadto ścinanie trawiastych skarp przylegających do projektowanej drogi w szczególności tyczy się to odcinka 0+145, 00 - 0+458,00.

Wody deszczowe odprowadzane będą zgodnie z stanem istniejącym na tereny gruntowe w obrębie działki pasa drogowego

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni:

" Warstwa ścieralna z AC 11 S - 4 cm

" Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm - 15 cm

" Podłoże poddane profilowaniu z zagęszczeniem
Pratkowice.KST                       KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	45000000-7
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1

d.1


	KNR 2-01

0119-03


	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wyznaczenie drogi

0.476
	km

km
	0.476
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	0.476

	2
	45111200-0
	ROBOTY ZIEMNE

	2

d.2


	KNR 2-01

0126-01


	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek gr. śr 10cm

624.64
	m2

m2
	624.640
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	624.640

	3

d.2


	KNR 2-01

0228-05


	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III

16.35
	m3

m3
	16.350
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	16.350

	4

d.2


	KNR 4-01

0108-06


	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III

78.81
	m3

m3
	78.810
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	78.810

	5

d.2
	kalk. własna


	Ścinanie (roślinność trawiasta, zagajniki średniej gęstości) wraz profilowaniem skarp przylegających do korony drogi z wywiezieniem nadmiaru materiału

na odl. do 1 km

796.03
	m2

m2
	796.030
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	796.030

	6

d.2
	analiza indywidualna
	Zakup i dowóz pospółki - uzupełnienia/wyrównanie

95.64
	m3

m3
	95.640
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	95.640

	7

d.2


	KNR 2-01

0235-01

Analogia
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II

95.64
	m3

m3
	95.640
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	95.640

	3
	45233220-7
	NAWIERZCHNIE

	3.1
	
	Jezdnia

	8

d.3.1


	KNR 2-31

0103-04


	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

1594.06
	m2

m2
	1594.060
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1594.060

	9

d.3.1


	KNR 2-31

0114-07


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

1594.06
	m2

m2
	1594.060
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1594.060

	10

d.3.1


	KNR 2-31

0114-08


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 7

1594.06
	m2

m2
	1594.060
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1594.060

	11

d.3.1


	KNR AT-03

0202-01


	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 

0,8 kg/m2

1594.06
	m2

m2
	1594.060
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1594.060

	12

d.3.1


	KNNR 6

0309-02


	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

1546.61
	m2

m2
	1546.610
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1546.610

	3.2 
	
	Pobocza

	13

d.3.2


	KNNR 6

0103-03


	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

474.5
	m2

m2
	474.500
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	474.500

	14

d.3.2


	KNR 2-31

0114-07


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

474.5
	m2

m2
	474.500
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	474.500

	15

d.3.2


	KNR 2-31

0114-08


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 7

474.5
	m2

m2
	474.500
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	474.500


Załącznik 3b

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzętów

ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 939; obręb Krzętów, Gmina Wielgomłyny

INWESTOR : Gmina Wielgomłyny

ADRES INWESTORA : ulica Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : 

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2014r.
Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 
NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................ % R, S

Zysk [Z] .................................................................. % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] .................................................................. % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:
WYKONAWCA : 





INWESTOR :
Data opracowania                                                          Data zatwierdzenia

05.03.2014r.
Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA STD

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenia projektowe dążą do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwiększenia bezpieczeństwa.

Przewiduje się wykonanie powierzchniowych robót ziemnych w celu wykonania koryta pod warstwy drogi i opasek, uwarunkowane jest

to także bliską lokalizacją ogrodzeń i koniecznością dowiązania jezdni do wjazdów na posesji przyległe do pasa drogowego.

Projektuje się jezdnię szerokości 3,5mb o spadku jednostronnym 2% wraz z opaskami z kruszywa do granic pasa drogowego, szerokość

opasek 30-40cm gr. 15cm.

Wody deszczowe odprowadzane będą zgodnie z stanem istniejącym na tereny gruntowe w obrębie działki pasa drogowego.

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni:

" Warstwa ścieralna z AC 11 S - 4 cm

" Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm - 15 cm

W kosztorysie uwzględniono również roboty związane z utwardzeniem przy ogrodzeniu kościelnym
Krzętów.KST                            KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	45000000-7
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1

d.1


	KNR 2-01

0119-03


	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wyznaczenie drogi

0.192
	Km

km
	0.192
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	0.192

	2
	45111200-0
	ROBOTY ZIEMNE

	2

d.2


	KNR 2-01

0228-05
	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III

178.68
	m3

m3
	178.680
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	178.680

	3

d.2


	KNR 4-01

0108-06


	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III

178.68
	m3

m3
	178.680
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	178.680

	3
	45233220-7
	NAWIERZCHNIE

	3.1
	
	Jezdnia

	4

d.3.1


	KNR 2-31

0103-04


	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

762.50
	m2

m2
	762.500
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	762.500

	5

d.3.1


	KNR 2-31

0114-07


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

762.50
	m2

m2
	762.500
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	762.500

	6

d.3.1


	KNR 2-31

0114-08


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 7

762.50
	m2

m2
	762.500
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	762.500

	7

d.3.1


	KNR AT-03

0202-01


	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

762.50
	m2

m2
	762.500
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	762.500

	8

d.3.1


	KNNR 6

0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

743.26
	m2

m2
	743.260
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	743.260

	9

d.3.1
	KNR 2-31

1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	4.000

	3.2
	
	Pobocza

	10

d.3.2


	KNNR 6

0103-03


	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

172.25
	m2

m2
	172.250
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	172.250

	11

d.3.2


	KNR 2-31

0114-07


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

172.25
	m2

m2
	172.250
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	172.250

	12

d.3.2


	KNR 2-31

0114-08


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7

172.25
	m2

m2
	172.250
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	172.250


 Załącznik 3c

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Rudka - Borowiec

ADRES INWESTYCJI : działki nr ewid. 440, 842; obręb Rudka, Gmina Wielgomłyny

INWESTOR : Gmina Wielgomłyny

ADRES INWESTORA : ulica Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : 

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2014r.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen 
NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................ % R, S

Zysk [Z] .................................................................. % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] .................................................................. % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:
WYKONAWCA : 





INWESTOR :
Data opracowania                                                         Data zatwierdzenia
05.03.2014r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA STD
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje się likwidację darniny w miejscach istniejących poboczy gruntowych przed wykonywaniem robót związanych z konstrukcją

drogi i poboczy.

Zakłada się profilowanie istniejącego podłoża w celu nadania podłożu spadków poprzecznych oraz wyrównania podłoża po długości projektowanej

drogi ( do wyrównania znacznych nierówności zostanie wykorzystana pospółka).

Projektuje się jezdnię szerokości 3,5 mb o spadku jednostronnym 2% wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 15 cm szerokości 0,5mb.

Dowiązania zjazdów istniejących w terenie należy wykonać zgodnie z konstrukcją poboczy.

Wody deszczowe odprowadzane będą zgodnie z stanem istniejącym na tereny gruntowe w obrębie działki pasa drogowego.
Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni:

" Warstwa ścieralna z AC 11 S - 4 cm

" Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm - 15 cm

" Podłoże poddane profilowaniu z zagęszczeniem
Norma STD Wersja 4.16
Rudka.KST                              KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	45000000-7
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1

d.1


	KNR 2-01

0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym - wyznaczenie drogi

0.322
	km

km
	0.322
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	0.322

	2

d.1


	KNR 2-31

0803-03


	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

53.2
	m2

m2
	53.200
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	53.200

	3

d.1


	KNR 2-31

0803-04


	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -dalszy 1 cm grubości

53.2
	m2

m2
	53.200
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	53.200

	4

d.1


	KNR 4-01

0108-09


	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

2.13
	m3

m3
	2.130
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	2.130

	2
	45111200-0
	ROBOTY ZIEMNE

	5

d.2


	KNR 2-01

0126-01

analogia


	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - gr. śr 5cm likwidacja darniny

627.05
	m2

m2
	627.050
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	627.050

	6

d.2


	KNR 2-01

0228-05


	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III

14.28
	m3

m3
	14.280
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	14.280

	7

d.2
	analiza indywidualna


	Zakup i dowóz pospółki - uzupełnienia/wyrównanie

50.16
	m3

m3
	50.160
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	50.160

	8

d.2


	KNR 2-01

0235-01

analogia
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II

50.16
	m3

m3
	50.160
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	50.160

	9

d.2
	kalk. własna


	Rozplantowanie darniny oraz ziemi równomiernie wzdłuż drogi w granicach pasa drogowego

14.28+31.35
	m3

m3
	45.630
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	45.630

	3
	45233220-7
	NAWIERZCHNIE

	3.1
	
	Jezdnia

	10

d.3.1


	KNR 2-31

0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

1170.05
	m2

m2
	1170.050
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1170.050

	11

d.3.1


	KNR 2-31

0114-07


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

1170.05
	m2

m2
	1170.050
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1170.050


	12

d.3.1


	KNR 2-31

0114-08


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 7

1170.05
	m2

m2
	1170.050
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1170.050

	13

d.3.1


	KNR AT-03

0202-01


	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

1170.05
	m2

m2
	1170.050
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1170.050

	14

d.3.1


	KNNR 6

0309-02


	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości

4 cm (warstwa ścieralna)

1137.85
	m2

m2
	1137.850
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1137.850

	3.2
	
	Pobocza

	15

d.3.2


	KNNR 6

0103-03


	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

324
	m2

m2
	324.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	324.000

	16

d.3.2


	KNR 2-31

0114-07


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

324
	m2

m2
	324.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	324.000

	17

d.3.2


	KNR 2-31

0114-08


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 7

324
	m2

m2
	324.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	324.000


Załącznik 3d

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Niedośpielin - Wielgomłyny (ulica Zagórska) etap 1

ADRES INWESTYCJI : działki nr ewid. 529, 310, 505/2; obręb Niedośpielin Gmina Wielgomłyny

INWESTOR : Gmina Wielgomłyny

ADRES INWESTORA : ulica Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : 

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2014r.
Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 
NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................ % R, S

Zysk [Z] .................................................................. % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] .................................................................. % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:
WYKONAWCA : 





INWESTOR :
Data opracowania                                                        Data zatwierdzenia

05.03.2014r.
Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA STD
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje się likwidację darniny w miejscach istniejących poboczy gruntowych przed wykonywaniem robót związanych z konstrukcją

drogi i poboczy.

Zakłada się profilowanie istniejącego podłoża grubość średnia 5cm z przemieszeniem nadmiaru ziemi w miejsce docelowych poboczy w celu nadania podłożu spadków poprzecznych oraz wyrównania podłoża po długości projektowanej drogi.

Na odcinkach gdzie teren opada względem istniejącego korpusu drogowego przewiduję wykonanie warstw uzupełniających/wyrównawczych z pospółki, 
w szczególności w miejscach projektowanych poboczy.

Projektuje się jezdnię szerokości 3,0 mb o spadku daszkowym 2% wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm szerokości max. 0,5mb, w miejscach gdzie dochodzi do zwężenia pasa drogowego projektuje się zwężenia poboczy do 0,30m.

W rejonie włączenia drogi objętej przebudową do drogi powiatowej nr 3934E przewiduje się wykonanie jezdni szerokości 3,5mb, oraz krawężnika zaniżonego +2cm 15x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15, zmiana szerokości jezdni w km 0+010,000 z 3,5mb na 3,0mb zostanie wykonana z zastosowaniem skosów 1:5.

Projektuje się dodatkowo w ramach realizacji etapu 1 jedną mijankę długości 25mb z skosami 1:3 szerokości 2,5mb w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dowiązania zjazdów istniejących w terenie należy wykonać zgodnie z konstrukcją poboczy.

Wody deszczowe odprowadzane będą zgodnie z stanem istniejącym na tereny gruntowe w obrębie działki pasa drogowego.
Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni:

" Warstwa ścieralna z AC 11 S - 5 cm

" Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm - 12 cm

" Podłoże poddane profilowaniu z zagęszczeniem
Norma STD Wersja 4.16

Niedośpielin ulica Zagórska etap 1.KST        KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	45000000-7
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1

d.1


	KNR 2-01

0119-03


	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wyznaczenie drogi

0.420
	Km

km
	0.420
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	0.420

	2
	45111200-0
	ROBOTY ZIEMNE

	2
d.2


	KNR 2-01

0206-02


	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochód. samowyładowczymi na odległość do 

1 km

14.4
	m3

m3
	14.400
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	14.400

	3
d.2


	KNR 2-01

0126-01

analogia


	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - gr. śr 5cm likwidacja darniny

531.51
	m2

m2
	531.510
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	531.510

	4
d.2


	KNR 4-01

0108-06


	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III

26.57
	m3

m3
	26.570
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	26.570

	5
d.2
	analiza indywidualna


	Zakup i dowóz pospółki - uzupełnienia/wyrównanie

85.04
	m3 

m3


	85.040


	

	
	
	
	
	RAZEM 
	85.040

	6
d.2


	KNR 2-01

0235-01

analogia
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II

85.04
	m3

m3
	85.040
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	85.040


	3
	45233220-7
	NAWIERZCHNIE

	3.1
	
	Jezdnia

	7
d.3.1


	KNR 2-31

0103-04


	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

1396.57
	m2

m2
	1396.570
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1396.570

	8
d.3.1


	KNR 2-31

0114-07


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

1396.57
	m2

m2
	1396.570
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1396.570

	9
d.3.1


	KNR 2-31

0114-08


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 4

1396.57
	m2

m2
	1396.570
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1396.570

	10
d.3.1


	KNR AT-03

0202-01


	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

1396.57
	m2

m2
	1396.570
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1396.570

	11
d.3.1


	KNNR 6

0309-02

analogia


	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) docelowo gr. 5cm

Krotność = 1.25

1354.37
	m2

m2
	1354.370
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1354.370

	12
d.3.1


	KNR 2-31

0402-04


	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - krawężniki drogowe, zaniżone i zatopione

0.065*12.5
	m3

m3
	0.812
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	0.812

	13
d.3.1


	KNR 2-31

0403-03


	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

12.5
	m

m
	12.500
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	12.500

	14
d.3.1


	KNNR 6

0312-06

z.o.2.7.

9902-01

analogia
	Wypełnienie szczelin masą zalewową - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - szczeliny przy krawężnikach, zużycie ok 3,0kg/mb

12.5
	m

m
	12.500


	

	
	
	
	
	RAZEM 
	12.500

	3.2
	
	Pobocza

	15
d.3.2


	KNNR 6

0103-03


	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

422
	m2

m2
	422.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	422.000

	16
d.3.2


	KNR 2-31

0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

422
	m2

m2
	422.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	422.000

	17
d.3.2


	KNR 2-31

0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2

422
	m2

m2
	422.000
	


	
	
	
	
	RAZEM 
	422.000


Załącznik 3e

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa-Niwa Goszczowska

ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI NR: 556, 186, 446/2, 476/1, 461/1, 297/3, 297/2, 221, 185/2, 1081, 284/1, 285/1, 174/2, 175/2, 176/2, 177/2, 178/2, 179/2, 180/2, 181/2, 182/2, 183/2. obręb Goszczowa

INWESTOR : Gmina Wielgomłyny

ADRES INWESTORA : ulica Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : 

DATA OPRACOWANIA : 24.02.2014 r.
Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 
NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................ % R, S

Zysk [Z] .................................................................. % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] .................................................................. % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:
WYKONAWCA :                                                              INWESTOR :
Data opracowania                                                            Data zatwierdzenia

24.02.2014r.
Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA STD

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie znajduje sie wykonanie odcinków jezdni szerokości 3,5mb z lokalnymi zwężeniami do 3,0mb wynikającymi z dostępności pasa

drogowego oraz poboczy utwardzonych kruszywem szerokości 0,5mb obustronnych. Dodatkowo przewiduje sie odtworzenia odcinków

rowów z wykonaniem przepustu fi 400m wraz ze ściankami czołowymi betonowymi.

Niwa Goszczowska.KST                 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	45000000-7
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1

d.1


	KNR 2-01

0119-03


	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wyznaczenie drogi

0.587
	Km

km
	0.587
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	0.587

	2

d.1


	KNR 2-31

0803-03


	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

43.73
	m2

m2
	43.730
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	43.730

	3

d.1


	KNR 2-31

0803-04


	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości

Krotność = 2

43.73
	m2

m2
	43.730
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	43.730

	4

d.1


	KNR 4-01

0108-09


	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

2.19
	m3

m3
	2.190
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	2.190

	5

d.1


	KNR 2-01

0108-04
	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia

0.027
	ha

ha
	0.027
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	0.027

	6

d.1


	KNR 2-31

1406-04


	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	2
	45111200-0
	ROBOTY ZIEMNE

	7

d.2


	KNR 2-01

0206-02


	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1km

218.52
	m3

m3
	218.520
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	218.520

	8

d.2


	KNR 2-01

0228-05


	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III

125.02
	m3

m3
	125.020
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	125.020

	9

d.2


	KNR 4-01

0108-06


	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III

125.02
	m3

m3
	125.020
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	125.020

	10

d.2
	analiza indywidualna


	Zakup i dowóz pospółki

158.28
	m3

m3
	158.280


	

	
	
	
	
	RAZEM 
	158.280

	11

d.2


	KNR 2-01

0235-01

analogia
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II

158.28
	m3

m3
	158.280
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	158.280

	12

d.2
	kalk. własna


	Profilowanie skarp odcinków rowów 193.230


	m2

m2
	193.23
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	193.230

	13

d.2
	kalk. własna


	Profilowanie skarp przy poboczach 

549.05
	m2

m2
	549.050
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	549.050

	3
	45233220-7
	NAWIERZCHNIA JEZDNI

	3.1
	
	Odcinek A-B

	14

d.3.1


	KNR 2-31

0106-03

analogia


	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu - z pospółki poszerzenia istniejącego korpusu drogi

513.85
	m2

m2
	513.850
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	513.850

	15

d.3.1


	KNR 2-31

0106-04

analogia


	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu

Krotność = 9

513.85
	m2

m2
	513.850
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	513.850

	16

d.3.1


	KNR 2-31

0103-04


	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

1514.1
	m2

m2
	1514.100
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1514.100

	17

d.3.1


	KNR 2-31

0114-07


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

1434.9
	m2

m2
	1434.900
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1434.900

	18

d.3.1


	KNR 2-31

0114-08


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 12

1434.9
	m2

m2
	1434.900
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1434.900

	19

d.3.1


	KNR AT-03

0202-01


	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

1434.9
	m2

m2
	1434.900
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1434.900

	20

d.3.1


	KNNR 6

0309-02

analogia


	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) docelowo gr. 5cm

Krotność = 1.25

1395.3
	m2

m2
	1395.300
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1395.300

	3.2
	
	Odcinek C-D

	21

d.3.2


	KNR 2-31

0103-04


	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

740.69
	m2

m2
	740.690
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	740.690

	22

d.3.2


	KNR 2-31

0106-03

analogia
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu - z pospółki

740.69
	m2

m2
	740.690
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	740.690

	23

d.3.2


	KNR 2-31

0106-04

analogia


	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu

Krotność = 9

740.69
	m2

m2
	740.690
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	740.690

	24

d.3.2


	KNR 2-31

0114-07


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

701.33
	m2

m2
	701.330
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	701.330

	25

d.3.2


	KNR 2-31

0114-08


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 12

701.33
	m2

m2
	701.330
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	701.330

	26

d.3.2


	KNR AT-03

0202-01


	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

701.33
	m2

m2
	701.330
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	701.330

	27

d.3.2


	KNNR 6

0309-02

analogia


	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) docelowo gr. 5cm

Krotność = 1.25

681.65
	m2

m2
	681.650
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	681.650

	3.3
	
	Pobocza

	28

d.3.3


	KNNR 6

0103-03


	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

589.25
	m2

m2
	589.250
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	589.250

	29

d.3.3


	KNNR 6

0113-06


	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 

589.25
	m2

m2
	589.250
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	589.250


	4
	45233200-1
	PRZEPUSTY DROGOWE

	30

d.4


	KNNR 6

0113-05

analogia
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 

gr. 10 cm - ława pod przepust

6
	m2

m2
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	6.000

	31

d.4


	KNR 2-18

0511-04


	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr. 400 mm uszczelniane uszczelką gumową

12
	m

m
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	12.000

	32

d.4


	KNR 2-31

0605-03

analogia
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 

2
	ściank. 

ściank.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	2.000


Załącznik 3f

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku miejscowości Rogi - Krzętów ETAP 1

ADRES INWESTYCJI : działki nr ewid. 258, 259; obręb Rogi; Gmina Wielgomłyny

INWESTOR : Gmina Wielgomłyny

ADRES INWESTORA : ulica Rynek 1; 97-525 Wielgomłyny

BRANŻA : drogowa

SPORZADZIŁ KALKULACJE : 

DATA OPRACOWANIA : 
Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ............................................ % R, S

Zysk [Z] .................................................................. % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] .................................................................. % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:
WYKONAWCA :                                                      INWESTOR :
Data opracowania                                                      Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA STD
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zestawienie elementów zamierzenia projektowego

o Długość drogi głównej - 800,00 mb

o Długość wlotu A - 29,50 mb

o Długość wlotu B - 6,95 mb

o Długość wlotu C - 21,50mb

o Szerokość nawierzchni jezdni - 4,0 mb

o Pobocza utwardzone kruszywem - 0,5 mb

Zamierzenia projektowe drogi do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwiększenia bezpieczeństwa.

Projektuje się jezdnie szerokości 4,0 mb dla wlotu A i C oraz drogi głównej i szerokości 3,5 mb dla wlotu B o spadku daszkowym 2%

wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem 0/31,5 gr. 12 cm szerokości 0,5mb.

Przewiduje sie wycinkę 3 szt. kolidującego istniejącego zadrzewienia.

Dodatkowo w związku z występowaniem w pasie drogowym punków osnowy geodezyjnej przewiduje sie zabezpieczenie ich poprzez zastosowanie

rury karbowanej PP DN600mm z pierścieniem żelbetowym odciążającym oraz włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym

klasy min. C250 - zgodnie z rysunkiem szczegółu oraz planem sytuacyjnym.

Wody deszczowe odprowadzane będą zgodnie z stanem istniejącym na tereny gruntowe w obrębie działki pasa drogowego.

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni:

" Warstwa ścieralna z BA 0/12,8mm - 5 cm

" Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm - 10 cm

" Warstwa kruszywa łamanego 0/63mm - 20 cm
droga gminna etap 1.KST               KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	45000000-7
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1

d.1


	KNR 2-01

0119-03


	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wyznaczenie drogi

0.858
	Km

km
	0.858
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	0.858

	2
d.1


	KNR AT-03

0101-01


	Roboty remontowe - ciecie piła nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm

4
	m

m
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	4.000

	3
d.1


	KNR AT-03

0104-01


	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

94.93
	m2

m2
	94.930
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	94.930

	4
d.1


	KNR 19-01

0118-14


	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 8

3.80
	m3

m3
	3.800
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	3.800

	2
	45111200-0
	ROBOTY ZIEMNE

	5
d.2


	KNR 2-01

0228-05


	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III

878.12
	m3

m3
	878.120
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	878.120

	6
d.2


	KNR 4-01

0108-06


	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. III

878.12
	m3

m3
	878.120
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	878.120

	7
d.2


	KNR 4-01

0108-08


	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1km

Krotność = 4

878.12
	m3

m3
	878.120
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	878.120

	3
	45233220-7
	NAWIERZCHNIE

	3.1
	
	Nawierzchnia jezdni

	8
d.3.1


	KNR 2-31

0103-04


	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

3723.81
	m2

m2
	3723.810
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	3723.810

	9
d.3.1


	KNR 2-31

0114-05


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

3723.81
	m2

m2
	3723.810
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	3723.810

	10
d.3.1


	KNR 2-31

0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5

3723.81
	m2

m2
	3723.810
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	3723.810

	11
d.3.1


	KNR 2-31

0114-07


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

3554.47
	m2

m2
	3554.470
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	3554.470

	12
d.3.1


	KNR 2-31

0114-08


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2

3554.47
	m2

m2
	3554.470
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	3554.470

	13
d.3.1


	KNR AT-03

0202-01


	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

3554.47
	m2

m2
	3554.470
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3554.470

	14
d.3.1


	KNNR 6

0309-02

analogia


	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

Krotność = 1.25

3469.81
	m2

m2
	3469.810
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	3469.810

	3.2
	
	Zabezpieczenie punktów osnowy

	15
d.3.2


	kalk. własna
	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej - materiał z montażem

3
	kpl

kpl
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	3.000

	3.3
	
	Pobocza

	16
d.3.3


	KNNR 6

0103-03


	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

846.67
	m2

m2
	846.670
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	846.670

	17
d.3.3


	KNR 2-31

0114-07


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

846.67
	m2

m2
	846.670
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	846.670

	18
d.3.3


	KNR 2-31

0114-08


	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 4

846.67
	m2

m2
	846.670
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	846.670












       Załącznik 4
Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 )
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pratkowice*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzętów*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudka - Borowiec*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niedośpielin – Wielgomłyny, ul. Zagórska (etap 1)*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa – Niwa Goszczowska*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi – Krzętów (etap 1)*

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, iż w stosunku do Wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
      ..................................
......................................................

(miejscowość i data)




(podpis osób(-y) uprawnionej








do składania oświadczenia 










woli w imieniu wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 5 

Nazwa wykonawcy  ...................................................................

Adres wykonawcy ......................................................................

Telefon/faks.................................................................................

Wykaz wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

	Lp.
	Nazwa i zakres robót


	Data realizacji

od  (dzień/miesiąc/rok)

do  (dzień/miesiąc/rok)

i miejsce wykonania


	Wartość robót

(z VAT) za które Wykonawca był odpowiedzialny
	Podmiot,

dla którego realizowane było zamówienie

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączono poświadczenia od podmiotów, dla których wykonywane były  zamówienia potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

...................................................                          ……………...............................................................
             (miejscowość, data)                                   (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania 
                                                                                  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



















Załącznik Nr 6          














Nazwa wykonawcy  .....................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................

Telefon/faks..................................................................................................................................
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

	Lp.
	Imię i Nazwisko
(Podmiot)
	Zakres wykonywanych czynności

	Wykształcenie -

Uprawnienia 
(numer, rodzaj, data wydania) 

	Doświadczenie

(zrealizowane roboty)

jako kierownik
(nazwa zadania, Zamawiający,

lata realizacji)

	Podstawy do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie 



	
	
	
	
	Nazwa zadania
	Lata realizacji
	własne np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.


	udostępnione1


	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


1Rubrykę udostępnione wypełnia Wykonawca, który będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

...................................................                                                                          ……………...............................................................
          (miejscowość, data)                                                                                   (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania 



        oświadczeń woli  imieniu Wykonawcy)
Lista ta może być wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Załącznik 7
............................................

       pieczęć oferenta

Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



O Ś W I A D C Z E N I E
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pratkowice*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzętów*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudka - Borowiec*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niedośpielin – Wielgomłyny, ul. Zagórska (etap 1)*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa – Niwa Goszczowska*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi – Krzętów (etap 1)*

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

.........................................., dn. .....................                        .........................................................................

                             ( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
Załącznik 8  










- Wzór –

U M O W A Nr PrzebDr-01/14
zawarta w dniu ……………………….. roku w Wielgomłynach pomiędzy Gminą Wielgomłyny zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Bogdana Witaszczyka,

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Zofii Stoleckiej 

a

firmą ………………………………………….. wpisaną do ………………………… pod numerem …… z siedzibą w …………………. przy ulicy …………………., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:          

 1) …………………… – …………………………………..,

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.
1. Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie  Zamówień Publicznych Nr ………………………………. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości ………………………”.  
2. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę, które to dokumenty stanowią integralną część umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie obowiązującymi przepisami, polskimi i europejskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją budowlaną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz, że uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2.
1.Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie od ……………………. roku i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących  jej załączniki wykona w terminie  do dnia 30.06.2014 roku, który  rozumiany jest jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.
§ 3.

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną wraz ze zgłoszeniem na budowę  w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie: - …………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………………………….

3. Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Gminy Wielgomłyny upoważnionego przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie sprawować …………………………………………….. posiadający uprawnienia budowlane Nr …………………………… w specjalności budowy dróg.

4. Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego  do wykonywania na budowie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane ( t.j .Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) w szczególności wskazanych w art. 25 i 26 ustawy.

§ 4.

1.Wykonawca wykona osobiście następujące roboty budowlane ………………………

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom………………………. wykonanie następujących robót budowlanych ………………………………………………….… 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego   przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Wykonawca może: 

a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 

b) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; 

c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 

d) zrezygnować z podwykonawstwa. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni , 

b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót  wykonanych przez podwykonawcę; 

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 7 dni przed jej zawarciem. 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 4 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zastrzeżenia w szczególności będą dotyczyć wymagań określonych w ust. 6 i 7,

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 4 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

14. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 14 na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, po otrzymaniu wezwania w tym zakresie od Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej

16. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

17. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. 

18. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu i akceptacji zawartych umowy o podwykonawstwo. 

19. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z  umów o podwykonawstwo. Wypłata wynagrodzenia należnego wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyżej oświadczeń lub dokumentów. 
20. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiedni do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

21. W przypadku uchybienia postanowieniom niniejszego paragrafu zastosowanie znajdą regulacje dotyczące kar umownych określone w § 10 pkt III 
§ 5.

1. Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren) budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
2.Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt :

a) wynająć, urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa,

b) uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót.
c) zamontowanie liczników pomiarowych wszelkich mediów oraz poniesienie z tego tytułu wszelkich kosztów.

d) ponoszenie kosztów zużycia wszelkich mediów na terenie budowy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

e) Utrzymywanie placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłoczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp.

§ 6.

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy dokumentacją techniczną.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie i regulowanie należności wynikających z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w miejscach lub z wykorzystaniem infrastruktury zarządzanej przez uprawnione instytucje.
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu zakres robót, dokonał oględzin miejsca robót, zapoznał się z całością dokumentacji koniecznej do zrealizowania niniejszej umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz nie będzie wnosił z tytułu ewentualnych jej braków żadnych roszczeń. Podstawą do wykonania robót budowlanych jest SIWZ oraz opracowana dokumentacja projektowa.

§ 7.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy za wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości …………….…………………………… (brutto) wynosi: ……………… złotych (słownie złotych: ……………………………………………….)  w tym obowiązujący  podatek  VAT (23%)  wynosi: ……………………. złotych (słownie złotych:  ………………………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………..…………………………………………..).

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego. 

4. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej za wykonane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia jej przez Wykonawcę u Zamawiającego na rachunek nr …………………………………….…. …………………………………………………………………., z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 19
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 21 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawianej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru, zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące roszczenia:

a) jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. Wszelkie wady Wykonawca będzie usuwał w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na swój koszt,

b) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp.

- jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jednocześnie naliczając Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 10 pkt I ppkt  6).

c) wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

d) o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy (nie wcześniej niż 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia),

§ 8.

1.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót urządzeń podziemnych w szczególności wodociągowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych użytkowanych w trakcie realizacji robót, a powstałych w szczególności w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego (np. spycharki).

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót powstałej w związku z obowiązkami ciążącymi na Zamawiającym.

6. Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane umową, a wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji technicznej koszty tych badań obciążą Wykonawcę, a jeżeli wyniki wykażą, że materiały bądź wykonawstwo jest zgodne z umową koszty tych badań poniesie Zamawiający.

§ 9.

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych i znaków geodezyjnych.

3. Za uszkodzenie urządzeń podziemnych nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy dokumentacji odpowiada Zamawiający.
§ 10.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

  1. Za zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w umowie w wysokości 0,01% wartości  umownej robót określonej w § 7 ust.1 (przed naliczeniem  podatku VAT) za każdy dzień zwłoki 

  2. Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,05 % wartości umownej określonej w § 7 ust. 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

3. W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorach lub w trakcie trwania gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05 % wartości umownej określonej w § 7 ust. 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki..

4. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową, kary umowne ustalone w ppkt.2 i 3 ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

5. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % wartości   umownej określonej w §  7 ust. 1 (przed naliczeniem podatku VAT).

6. Jeżeli kary umowne określone w ppkt. 1 - 5 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

II. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1. Za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz ze zgłoszeniem wykonania robót, placu (terenu) budowy w wysokości 0,01 % wartości umownej określonej w § 7 ust. 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

2. Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 20 % wartości określonej w § 7 ust. 1 (przed naliczeniem podatku VAT), za wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

III. Wykonawca zapłaci Zmawiającemu kary umowne z tytułu

1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wartości  umownej robót określonej w § 7 ust.1 (przed naliczeniem  podatku VAT) za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty;

2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01% wartości  umownej robót określonej w § 7 ust.1 (przed naliczeniem  podatku VAT) za każdy dzień nieprzedłożenia projektu umowy lub jej zmiany ;

3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,01% wartości  umownej robót określonej w § 7 ust.1 (przed naliczeniem  podatku VAT) za każdy dzień nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany ;

4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% wartości  umownej robót określonej w § 7 ust.1 (przed naliczeniem  podatku VAT).

§ 11.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte przedmiotem umowy w wysokości 36 m - cy, począwszy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż okres rękojmi za wady w przedmiocie umowy równy jest okresowi gwarancji.

3. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiający zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia. Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

5. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu.

7. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu zamówienia, w zamian którego Wykonawca dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad lub w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez osoby trzecie – bez utraty praw wynikających z gwarancji. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
§ 12.

Zamawiający przy udziale Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

1.Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami Wykonawca (kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót, gotowości do odbioru i jednocześnie na piśmie zawiadomi o tym Zamawiającego.

2.Zamawiający (Inspektor Nadzoru) wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru.

3.Wykonawca złoży Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

  a/ dziennik budowy;
  b/ dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

  c/ oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  i zgłoszeniem wykonania robót, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały  zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

  d/ rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy,
  e/ atesty, certyfikaty na wbudowane materiały. 
4. Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) operatu powykonawczego Zamawiający (Inspektor Nadzoru) w ciągu 7 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów.

5. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że otrzymany operat powykonawczy jest  złożony zgodnie z wymaganiami umowy i obowiązującymi przepisami Zamawiający w terminie 7 dni powoła Komisję Odbiorową zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

6. Czynności odbiorowe Zamawiający przy udziale Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie  w dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot odbioru nie jest należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego. 
§ 14

1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie, gdy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczął prac objętych przedmiotem umowy w wyznaczonych w umowie terminach,

3) doszło do zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

4) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęto postępowanie układowe w stosunku do Wykonawcy,

5) Wykonawca przerwał realizację prac objętych przedmiotem umowy i przerwa trwa dużej niż 14 kolejnych dni,

6) bieżąca kontrola postępu prac objętych przedmiotem umowy, wskazuje, że nie dojdzie do ich wykonania w terminie umownym.

7) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 6 lit. b) tiret drugie,

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .

3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru przerwanych prac objętych przedmiotem umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu.
§ 15.
1.W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2.Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 16.

1. W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy na etapie jej realizacji w zakresie: 

1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

a) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

b) klęsk żywiołowych,

c) innych przyczyn zewnętrznych, które skutkują niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

2) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

3) zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

4) zmiany kierownika budowy;

5) zmiany podwykonawców wskazanych w załączniku Nr 11 do SIWZ;

6) pozostałych okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z realizacji przedmiotu umowy,

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych pozwalających na uniknięciu kolizji;
7) zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego i Projektanta, gdy konieczność ich wprowadzenia powstała w wyniku: 

a) zmiany w materiale lub urządzeniu, które aktualnie nie są dostępne na rynku z racji zmian dokonywanych w produkcji na przestrzeni okresu, jaki upłynął od czasu sporządzenia dokumentacji technicznej i przetargowej, do czasu realizacji robót objętych przedmiotem umowy, 

b) ujawnienia wad opracowania projektowego, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia, 

c) zmiany w prawie, wprowadzone już po wykonaniu dokumentacji technicznej w czasie realizacji kontraktu i pociągające za sobą konieczność zmian materiałowych, 

d) zmian w zakresie technologii wykonania elementów robót pod warunkiem przedstawienia projektu zamiennego zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów oraz uzyskania akceptacji projektu przez autora projektu i Zamawiającego, 

8) zmian innych postanowień umownych tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.Wszystkie zmiany do ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez strony i mogą być dokonane w zakresie przewidzianym w ustawie.

§ 17.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 – egz. dla każdej ze stron. 

§ 18.

Integralną częścią umowy są:

· Oferta przetargowa wraz z załącznikami. 

· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

   Zamawiający:                                                                                                 Wykonawca:
Załącznik 10
............................................

       pieczęć oferenta

Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



O Ś W I A D C Z E N I E
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pratkowice*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzętów*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudka - Borowiec*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niedośpielin – Wielgomłyny, ul. Zagórska (etap 1)*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa – Niwa Goszczowska*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi – Krzętów (etap 1)*

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w siwz.
.........................................., dn. .....................                        .........................................................................

                             ( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
Załącznik  Nr 11 

Nazwa wykonawcy  .....................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................

Telefon/faks..................................................................................................................................

Informacja nt. powierzenia robót podwykonawcom

	Roboty, które Wykonawca powierzy podwykonawcom
	Wartość robót zleconych podwykonawcy

(wartość % w odniesieniu do ceny oferty)

	
	

	
	

	
	

	
	


...................................................                                                    .............................................................
             (miejscowość, data)                                                           (podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w                     imieniu Wykonawcy)












         Załącznik Nr 12
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej
Nazwisko i imię ...............................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy .........................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...........................................................................................................................

Nr telefonu .................................................... Nr faxu .............................................

Postępowanie przetargowe o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pratkowice*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzętów*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudka - Borowiec*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niedośpielin – Wielgomłyny, ul. Zagórska*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa – Niwa Goszczowska*

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi – Krzętów (etap 1)*

 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że:
· nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331 z późn. zm.)*
· należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331 z późn. zm.) – w załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *
* niepotrzebne skreślić

Ponadto oświadczam, że:

jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 § 2, art. 297 § 1 Ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

…………………………………..



………………………………………………
(Miejscowość, data)  





(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

            reprezentowania Wykonawcy)







