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RADOMSKO dn. 01.02.2010r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pó źniejszymi zmianami )

Oświadczam,

Ŝe projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntów
rolnych,  obr ęb Niedo śpielin  dz.  nr  ewid.  314 i  265
gm.  Wielgomłyny,  został  sporz ądzony  zgodnie  z
obowi ązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

Projektant: ..............................................................................................................
Podpis i pieczęć
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJ ĄCEGO 
NA PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie
drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Niedośpielin dz. nr ewid. 314 i 265 gm.
Wielgomłyny.  

2. DANE OGÓLNE

• Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej
• Celem  niniejszego  opracowania  jest  przedstawienie  rozwiązania  projektowego

układu funkcjonalnego oraz rozwiązań materiałowych elementów budowlanych
• Zakres  niniejszego  opracowania  obejmuje  rozwiązania  budowlane  dotyczące

przedmiotowej inwestycji; rozwiązania dotyczące konstrukcji drogi.

3. MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE W OPRACOWANIU

•••• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
• Ramowy program uŜytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora.
• Zaakceptowany projekt koncepcyjny
• Mapa do celów prawnych
• Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;
• Informacje  techniczne  od  producentów  i  dostawców  materiałów  i  elementów

budowlanych;
• Aktualnie obowiązujące normy i przepisy

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana  przebudowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych
zlokalizowana  będzie  na  dz.  nr  ewid.  314  i  265  obręb  Niedospielin  gmina
Wielgomłyny.  Lokalizacja  została  przedstawiona  graficznie  w  części  rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu, który wchodzi w skład kompletu projektu.

5. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE

Stan istniej ący drogi

Istniejąca  droga  ziemna  nie  posiada  spadków  poprzecznych
odprowadzających  wody  opadowe.  W  okresie  zwiększonych  opadów  w  części
nieprzejezdna. Po drodze odbywa się ruch lokalny o natęŜeniu lekkim. 

Struktura ruchu:
− ruch konny, ruch rowerowy, samochody osobowe i dostawcze, sporadycznie

cięŜarowe oraz pojazdy sprzętu rolniczego.
Przedmiotowy remont znacznie polepszy konstrukcję, zapewni bezpieczeństwo
dla kierowców i pieszych oraz zapewni dojazd do pól oraz połączy drogę krajową
co skutkuje odciąŜeniem ruchu lokalnego z drogą wojewódzką.

Propozycje rozwi ązań materiałowo-konstrukcyjnych
Długość drogi                        - 600 mb
Szerokość nawierzchni         -     3,5 mb
Spadek dwustronny              -     2,0 %
Prędkość projektowana        -   50 km/h
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ObciąŜenie ruchem              - ruch lekki
• Projektowana  warstwa podbudowy z piaskowca (materiał inwestora)  na 100 mb

drogi                                                                                                               - 15 cm
• Projektowana warstwa podbudowy uzupełniona tłuczniem  0-63mm            - 10 cm
• Nawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu D70                                               –  4 cm

Odwodnienie
Odbywać się będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłuŜnych jezdni. 

Rozwi ązania wysoko ściowe
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wytyczyć pas drogowy oraz oś jezdni- spadek
2%  dwustronny.  Poszerzenia  na  łukach  jezdni  ze  spadkiem  jednostronnym.
Następnie  przystąpić  do  odmierzenie  szerokości  pasa  jezdni  oraz  poboczy.
Projektuje się szerokość pasa jezdni 4 mb. Długość projektowanej jezdni wynosi 600
mb. Przebieg niwelety naleŜy dowiązać do istniejących rzędnych na początku i końcu
projektowanej przebudowy drogi,  oraz do ukształtowania terenu i profilu istniejącej
nawierzchni – minimalny spadek podłuŜny drogi 0,3%.

Roboty ziemne
Polegać  będą  na  połoŜeniu  dolnej  warstwy  podbudowy  z  kamienia  piaskowca
grubości po zagęszczeniu 10cm na odcinku 100mb drogi. PołoŜenie górnej warstwy
podbudowy na całym odcinku drogi z tłucznia dolomitowego gr 0-63mm. PołoŜenie
nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu.
Gdy w czasie  prowadzenia  robót  ziemnych natrafiono  na przypadkowe kable  lub
przewody  (nie  pokazane  na  planie  sytuacyjno  –  wysokościowym)  naleŜy  je
zabezpieczyć  i powiadomić odpowiedniego uŜytkownika. Podczas pracy sprzętu w
pobliŜu  napowietrznej  linii  energetycznej  naleŜy  spełnić  wymogi  związane  z
bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagroŜenia. W razie
konieczności naleŜy linię czasowo wyłączyć. 

6. UWAGI OGÓLNE
• Dopuszcza  się  stosowanie  zamiennych  materiałów,  elementów  i  systemów

budowlanych pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych
oraz parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

• Zastosowanie  zamiennych  materiałów,  elementów  i  systemów  budowlanych
naleŜy przed wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem
zachowania pisemnej formy uzgodnień.

• Wszelkie uŜyte zamienne materiały, elementy i systemy powinny posiadać
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do
stosowania w budownictwie 

7. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
UWAGI GENERALNE

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją naleŜy wykonywać zgodnie z
właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto naleŜy
wykorzystać  całą  dostępną  wiedzę  i  umiejętności  budowlane  i  techniczne  do
zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót;

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją naleŜy wykonywać tak, aby
nie naruszały one praw i interesów osób trzecich;
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• Wszelkie  prace  związane  z  projektowaną  inwestycją  naleŜy  wykonywać  pod
nadzorem  osób  uprawnionych  w  odpowiednich  specjalnościach  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami;

• Osoby  nadzorujące  przebieg  prac  związanych  z  projektowaną  inwestycją
zobowiązane są do dopilnowania przestrzegania obowiązujących przepisów BHP,
ppoŜ. i ergonomii w trakcie trwania prac związanych z projektowaną inwestycją;

• Dopuszcza  się  stosowanie  zamiennych  materiałów,  elementów  i  systemów
budowlanych  pod  rygorem  zachowania  parametrów  i  wymagań  technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem naleŜy uzgodnić z
Projektantem i Inwestorem);

• Wszystkie  materiały,  elementy  i  systemy  budowlane  wykorzystane  przy
projektowanej  inwestycji  powinny  posiadać  wymagane  aktualnymi  przepisami  i
normami  atesty,  certyfikaty  i  inne  dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w
budownictwie;
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Inwestor: GMINA WIELGOMŁYNY,  97-525  WIELGOMŁYNY
                 UL. RYNEK 1

INFORMACJA  DOTYCZ ĄC A  

BEZPIECZEŃSTW A I  OCHRONY ZDROWIA 

NA PLACU  BUDOWY”

Obiekt DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Adres DZ NR. EWID.314 i 265 OBR ĘB NIEDOŚPIELIN
Bran Ŝa DROGOWA
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ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w

gminie  Wielgomłyny,  obręb  Niedośpielin.  W  pierwszym  etapie  naleŜy  wykonać
korytowanie  i  nawierzchnie  jezdni.  Na  końcu  będą  realizowane  roboty
wykończeniowe.

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
Na placu budowy  nie występują  obiekty budowlane.

1. Podstawa prawna opracowania:
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21

poz.94 z późn.zm.)
• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106

poz.1126 z późn.zm.)
• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z

póź.zm.)
• rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

• rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w
sprawie  szczególnych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

• rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w
sprawie  rodzajów  prac  wymagających  szczególnej  sprawności  psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

• rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w
sprawie rodzajów prac, które powinny być  wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

• rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  29  maja  1996  r.  w
sprawie uprawnień  rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy,
zasad  opiniowania  projektów  budowlanych,  w  których  przewiduje  się
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

• rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z póź.zm.)

• rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  20001  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i innych urządzeń
technicznych  do robót  ziemnych,  budowlanych  i  drogowych  (Dz.U.Nr  118  poz.
1263)

• rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  16  lipca  2002  r.  w  sprawie  rodzajów
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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2 .  Z a k r e s  i  k o l e j n o ść  r e a l i z a c j i  r o b ó t  d l a  c a ł e g o
z a m i e r z e n i a  b u d o w l a n e g o

• zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót
budowlanych, co najmniej w zakresie:

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

• roboty ziemne – wykop pod drogę

Wszystkie roboty nale Ŝy wykona ć zgodnie ze sztuk ą budowlan ą i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

• Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na placu budowy  nie występują  obiekty budowlane

• Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi

- właściwe oznakowanie robót na podstawie zatwierdzonego projektu  
  organizacji ruchu
- właściwe przeszkolenie BHP pracowników
- właściwe ubranie robocze
- sprawny sprzęt
- w obrębie uzbrojenia, roboty realizować pod nadzorem właściwym branŜowo
  słuŜb
-stały nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami
- właściwie wyposaŜona apteczka
- zapewnienie szybkiego kontaktu telefonicznego

     - zapewnienie dojazdu do stref robót.

• Zagro Ŝenia w czasie wykonywania robót budowlanych

• roboty ziemne – obsuniecie się skarp
• roboty budowlano-montaŜowe – moŜliwość upadku, zabezpieczenia dróg

komunikacyjnych

• Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników i zapobiegania
niebezpiecze ństwom

• Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z
art. 21a Prawa Budowlanego, a takŜe do wykonania projektu  i organizacji placu
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montaŜowych



PPUH VITARO 
97-500 RADOMSKO tel. (044) 682 21 57,  tel. kom. 0 604 823 027

• Roboty  budowlane  winny  być  prowadzone  pod  nadzorem  wykwalifikowanej
kadry technicznej, w typ osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

• Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  i  budowlano-montaŜowych  naleŜy
przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem
„BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

• Przed  dopuszczeniem  pracowników  do  robót  zakład  zobowiązany  jest
zaopatrzyć  go  w  odzieŜ  robocza  i  ochronna,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.  Z  uwzględnieniem  niebezpieczeństw  występowania:  urazów
mechanicznych,  poraŜenia  prądem,  oparzenia,  zatrucia,  promieniowania,
wibracji,  upadku  z  wysokości  lub  innych  szkodliwych  czynników  i  zagroŜeń
związanych z wykonywaną pracą

• W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać instruktaŜ stanowiskowy dla
osób zatrudnionych na budowie

• NaleŜy  zapewnić  stały  dostęp pracowników do  telefonu alarmowego,  wykaz
numerów  telefonów  i  adresów  najbliŜszego  punktu  opieki  lekarskiej,  straŜy
poŜarnej, policji, a takŜe apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpoŜarowych

• Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze

NaleŜy  wykona ć  i  oznakowa ć  drogi  umo Ŝliwiaj ące  ewakuacj ę,  komunikacj ę
i dojazd dla wozu stra Ŝy po Ŝarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów
nie  wolno  zastawia ć,  a  tym  bardziej  wykorzystywa ć  na  cele  składowania.
Muszą być w kaŜdej chwili dost ępne.


