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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1. Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębach 

Wielgomłyny, Niedośpielin i Wola Kuźniewska w  gminie Wielgomłyny. 

W zakres zamówienia wchodzi budowa: 

 Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 110mm PE SDR17,6 L=252,35m, 

 Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 90mm PE SDR17,6 L=875,67m, 

 Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 75mm PE SDR17,6 L=77,85m, 

 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200mm PVC-U SDR34 SN8lite jednorodne L=3615m, 

 Trzech przepompowni ścieków DN1500mm żelbetowych wraz ze sterowaniem, zasilaniem 

elektroenergetycznym oraz ogrodzeniami. Przepompownia NP3 przejezdna – bez ogrodzenia. 

 Przepompownia indywidualna 1000PE wraz z zasilaniem. 

 

Dane opracowanie nie zawiera budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

Informuje się, że liczba planowanych do budowy według odrębnych opracowań przyłączy kanalizacji sanitarnej 

wynosi 121 sztuk.  

Liczba planowanych odbiorców operacji korzystających z ulepszonej infrastruktury -435. 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o: 

• Warunki Kontraktu, 

• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 

• Warunki techniczne do projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnych 

• Wymagania Zamawiającego w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 

202, poz. 2072, z późn. zm.). 

• Inne dokumenty wymienione w PFU. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 

w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na 

budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do 

osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno -użytkowym (PFU) 

Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi: 
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1) zaprojektowanie: 
 Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 110mm PE SDR17,6 L=252,35m, 

 Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 90mm PE SDR17,6 L=875,67m, 

 Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 75mm PE SDR17,6 L=77,85m, 

 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200mm PVC-U SDR34 SN8lite jednorodne L=3615m, 

 Trzech przepompowni ścieków DN1500mm żelbetowych wraz ze sterowaniem, zasilaniem 

elektroenergetycznym oraz ogrodzeniami. Przepompownia NP3 przejezdna – bez ogrodzenia. 

 Przepompownia indywidualna 1000PE wraz z zasilaniem. 

2) Wybudowanie ww.  

Obowiązkiem Wykonawcy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów 

stanowiących koszty niekwalifikowane - w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 

z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu 

Robót. 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia określony 

został w Części opisowej pkt.2 - „Opis wymagań Zamawiającego". 

Szczegółowy zakres inwestycji określony został w w PFU Część opisowa pkt.1.7.1.  

Ostateczne wielkości i ilości materiałów ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycję metodami uwzględniającymi aspekty ekonomiczne, 

środowiskowe i społeczne. 

Dobór technologii robót stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych 

parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU –w szczególności: 

• trwałości Robót, 

• braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

• zapewnienia szczelności sieci, 

• zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 

Wymagania w zakresie technologii budowy określa pkt. 2.6.1 PFU Część Opisowa 

 

1.3. Spodziewany efekt inwestycji 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poprawi stan środowiska naturalnego, nieczystości sanitarne z 

nieszczelnych szamb nie będą przedostawały się do gruntu. 
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1.4. Gwarancje 

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie. 

 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1.  Położenie  

Inwestycją objęto:  

Działki nr: 216/3, 195, 1475 obręb Wielgomłyny 
Działki nr: 529, 480, 478, 472/1, 470, 468, 442, 443, 440, 321, 449, 426/5, 426/3, 426/2, 426/4, 265, 565 obręb 
Niedośpielin 
Działka nr: 71 obręb Wola Kuźniewska 
 

1.5.2. Teren objęty inwestycją 

Zgodnie z Rys. Orientacja terenu objętego inwestycją 

 

Rys. Orientacja terenu objętego inwestycją



 
 

1.5.3.Warunki gruntowe w rejonie inwestycji 

W miejscu planowanej inwestycji, zalegają grunty rodzime mineralne, gleby i grunty organiczne – torfy. 

Inwestor posiada dokumentację badań gruntu – opinię geotechniczną, którą udostępni Wykonawcy.  

W podłoży gruntowym zostały wydzielone trzy warstwy: grunty organiczne – torfy, piaski drobnoziarniste, 

średnioziarniste i gruboziarniste ze żwirami w stanie zagęszczenia średnim, gliny piaszczyste w stanie 

twardoplastycznym i półzwartym. 

1.5.4. Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji 

Wodę gruntową stwierdzono w czterech otworach na głębokości 0,5-1,4m p.p.t. – warunki opisane w 

opinii geotechnicznej, którą Inwestor udostępni Wykonawcy. 

 

1.5.5.Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miejscowości Niedośpielin zapewni poprawę stanu 
środowiska przyrodniczego. Ścieki z nieszczelnych szamb nie będą przedostawać się do gruntu. 

1.5.5.1.Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 

1.5.5.2.Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Budowa sieci kanalizacyjnej wpłynie na polepszenie atrakcyjności terenów dla mieszkańców i 

ewentualnych inwestorów. 

1.5.6.Uwarunkowania środowiskowe 

Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 

1.5.7.Inwentaryzacja zieleni 

Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi 

Wykonawca.  

1.5.8. Utrudnienia terenowe naturalne 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obszary chronione przyrodniczo. Dane zaczerpnięto ze 

strony www.geoserwis.gdos.gov.pl. 

1.5.9. Utrudnienia terenowe sztuczne  

Na obszarze objętym inwestycją brak form ochrony konserwatorskiej. 

W razie odkrycia w trakcie Robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, 

należy obowiązkowo wstrzymać Roboty mogące uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i niezwłocznie 

powiadomić Inżyniera oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytków i 
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opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 r., Nr 162, poz. 1568). Jeżeli z tytułu zaistniałej sytuacji Wykonawca poniesie 

koszty lub nastąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

Należy otrzymać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów w 

przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków . 

• Drogi: 

Drogi gminne, droga powiatowa. 

O warunki szczegółowe odtworzenia nawirzchni w przypadku konieczności Wykonawca zobowiązany jest 

wystąpić po zaprojektowaniu inwestycji. 

W miejscach lokalizacji sieci w jezdni, należy odtworzyć ją po całej jej szerokości i na długości ułożenia sieci 

zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządców. 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową inwestycji 

powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe: 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 

wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów. Powinny również uwzględniać możliwość 

bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 

projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w 

środowisku wodnym. W I klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować sie wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 

standardem wykonania. 

• Wszystkie materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 

• Akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu i 

wykonawstwa. 

• Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać Warunki projektowania wydane przez gestora sieci. 
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1.7.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.7.1. Wymagania w stosunku do inwestycji 

Należy zaprojektować i wykonać: 

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kielichowych o ściance litej jednorodnej Ø200 

PVC-U, SN ≥ 8, SDR34  łączonych na uszczelki z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury. 

Materiał zgodny z normą PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. Rurociągi tłoczne wykonać o 

średnicy 110mm PE SDR17,6, 90mm PE SDR17,6  oraz 75mm PE SDR17,6.  

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uzbroić w studnie Ø1,20m żelbetowe oraz 1000mm PE. 

Studnie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999 - Kanalizacja -- Studzienki 

kanalizacyjne, PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

Studnie żelbetowe  należy wykonać z typowych prefabrykowanych elementów  

z betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (< 5%) i mrozoodpornego (F-150): 

Studnię stanowią: 

• część denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejściami dla kanałów oraz z fabrycznie 

wyprofilowaną kinetą- przepływowa. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory 

należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym lub elastomerowym, kinety 

zabezpieczyć fabrycznie środkiem zwiększającym odporność betonu na agresję chemiczną 

(zabezpieczenie wysokoaktywnym syntetycznym lateksem lub substancją o podobnych 

właściwościach bądź lepszych), 

• część z kręgów żelbetowych łączonych na zaprawę i uszczelkę gumową oraz wyposażona w 

fabrycznie montowane stopnie złazowe. Część ta stanowi komorę roboczą. W ścianie komory 

roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 

rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m, w 

odległości min. 12 cm od ściany studni. Stopnie włazowe wykonać z żeliwa pokrytego 

tworzywem, o strukturze antypoślizgowej - stopnie włazowe żeliwne wg normy PN-EN 

13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności w dnie i w kręgach także osadzone u producenta oraz wg. normy PN-EN 1561:2012 

Odlewnictwo – Żeliwo szare. 

• płyta przykrywowa żelbetowa i posadowiony na niej właz klasy D400 Ø600 z pokrywą 

wypełnioną betonem, z wkładką gumową, z wentylacją, wg normy PN-EN 124-2:2015-07 - 

Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 

-Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa (minimalna 

grubość włazu 15cm). W przypadku studni o głębokości większej niż 3m należy zastosować 
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żelbetową studnię przejściową i komin o średnicy 800mm. Posadowienie komina należy 

wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała 

się nad spocznikiem o największej powierzchni. Dopuszcza się stosowanie kręgu stożkowego. 

Na komin stosuje się płytę przykrywową i posadowiony na niej właz żeliwno-betonowy o 

klasie dostosowanej do przewidywanych obciążeń. Minimalna wysokość komory roboczej - 

2m a odległość wlotu rury kanalizacyjnej od stropu płyty przejściowej nie może być mniejsza 

niż 0,5m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki 

ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość 

komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 

• W przypadku lokalizacji studni w drogach należy stosować pierścienie wyrównawcze 

(dystansowe) żelbetowe. W/w pierścienie służą do budowy szczelnych zwieńczyć studni 

włazowych. Zapewniają prawidłową regulację wysokości, kąta nachylenia oraz posadowienia 

włazu żeliwnego. Układane na zwężce, płycie pokrywowej lub stożku odciążającym do 

zalecanej wysokości 25cm.  

Powierzchnie betonów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową 

(podwójne warstwy roztworu asfaltowego do gruntowania i do zabezpieczeń przeciwwilgociowych 

obiektów z betonu). 

 Należy zaprojektować trzy przepompownie ścieków. 

Każdą z nich wykonać z kręgów żelbetowych. Przepompownia ma być wyposażona w zespół 

sygnalizacji poziomu medium – zestaw pływakowy lub sonda hydrostatyczna(zabezpieczona dwoma 

pływakami suchobieg i alarm). Pompy mają być wyciągane na prowadnicach do samej góry, co ułatwi 

ponowną instalację nawet w przypadku całkowicie zalanej przepompowni, a podczas opuszczania 

pompa zawsze prawidłowo osiada na kolanie sprzęgającym. Pokrywy przepompowni mają posiadać 

wewnętrzną kratę bezpieczeństwa z tworzywa, zabezpieczającą użytkownika przed wpadnięciem 

bezpośrednio po otworzeniu włazu – utrata przytomności pod wpływem oparów ze zbiornika. 

Wentylacja grawitacyjna ma zapewniać ciągłą cyrkulację powietrza. Kominki wentylacyjne – długi i 

krótki wyposażyć w biofiltr. 

Przejścia kablowe w rozdzielnicy mają być uszczelnione, co wyeliminuje możliwość uszkodzenia 

układów sterowania oparami ze zbiornika. 

Konstrukcje wsporcze, drabiny, łańcuchy pomp, złącza śrubowe mają być wykonane ze stali 

kwasoodpornej. Pokrywa przepompowni ma być ocieplona z zamknięciem ze stali nierdzewnej, 

zabezpieczona przed dostawaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika, szczelna. Należy ją 

zabezpieczyć przed otwarciem przez osoby niepowołane przy pomocy kłódki lub zamka. Zawias 

pokrywy należy wyposażyć w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym zamknięciem. Kąt 

pełnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej ma wynosić min. 90° do powierzchni terenu i 

mniej niż 180°. Pokrywa nie może kłaść się na kostkę betonową.  

Ukształtowanie dna zbiornika musi zapobiegać odkładaniu się osadów 
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Przepompownię dostarczyć z pełnym wyposażeniem na plac budowy. 

Przepompownię posadowić na przygotowanym podłożu z kruszywa 16-31,5mm o grubości 30cm 

stabilizowanego mechanicznie 	
 ≥ 0,97  i 20-centymetrowej warstwie chudego betonu C12/15, 

poszerzyć o 0,7m od obwodu zbiornika.  

Dla przepompowni NP2 nominalna moc silnika napędowego pomp będzie wynosić ok.2,2kW, dla 

przepompowni NP3 nominalna moc silnika napędowego pomp będzie wynosić ok.2,2kW, dla 

przepompowni NP4 nominalna moc silnika napędowego pomp będzie wynosić ok.2,2kW, dla 

przepompowni Pind nominalna moc silnika napędowego pomp będzie wynosić ok.1,1kW. 

Przepompownie dobrać na etapie projektu budowlanego. 

Teren przepompowni ścieków NP2 i NP4 ogrodzić ogrodzeniem panelowym o wymiarach 4m x 

4m(NP4) I 3mx3m (NP2) i utwardzić kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5mm o grubości 40cm o a 

następnie na podkładzie z tegoż kruszywa ułożyć kostkę betonową o grubości 6cm. Kostkę ułożyć do 

cokołu. W takcie prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość materiałów i 

staranność wykonania.  

 

1.7.2. Materiały i produkty „równoważne” 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w 

odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 

ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od 

konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 

odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, 

Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc 

posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy 

opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej 

na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach 

lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te 

materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego. 

Materiały te będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub 

odrzuceniu z powodu ich „nierównoważności”.  

Wszystkie oferowane urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji, które mogą zniszczyć urządzenia 

lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny być zgodne z: 

• Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826). 
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Pomiary hałasu powinny być wykonane przy zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu pracy. Urządzenie, 

które nie spełnia limitów hałasu podlega wycofaniu chyba, że jest odpowiednio zmodyfikowane. 
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2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1.Wstęp 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) są 

rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie stanowią uzupełnienie i 

uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą 

traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. 

Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację 

Inżyniera dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. 

Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej. 

2.2.Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia 

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania. 

2.3. Określenia podstawowe 

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych;  

• Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu 

• Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

• Harmonogram realizacji robót - zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program". 

• Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

Kontraktem. 

• Kanalizacja sanitarna– kanalizacja służąca do odprowadzania ścieków sanitarnych. 
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• Sieć wodociągowa – sieć dostarczająca odbiorcom wodę w wymaganej ilości i pod odpowiednim 

ciśnieniem. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

• Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim 

Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została 

wyznaczona, 

• Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

• "Program Funkcjonalno-Użytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z 

późn. zm.)., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z 

Kontraktem. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w 

Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego" należy zastąpić je określeniem 

„Program Funkcjonalno-Użytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego" będą oznaczać 

odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego". 

• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 

którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z 

późniejszymi zmianami). 

• Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót 

budowlanych. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawcę, 

określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich wykonania zgodnie z 

Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową. 

• Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego; 
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• SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm) oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

• Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 

• WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do 

prawidłowego wykonania robót budowlanych 

• Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 

przepompownie ścieków. 

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut 

Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i 

poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i 

utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także 

organów sądowniczych.  

• Wykaz Cen - dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany do 

Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi 

kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie. 

• Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 

do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową; 

• Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, 

zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 

 

2.5.Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykonania Robót 

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca 

opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, 

opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 

administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. 
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2.5.1 Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym 

m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą 

niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę/Zgłoszeń wykonania robót 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub zmian tych Decyzji/Zgłoszeń oraz dokona wszelkich 

potrzebnych korekt. 

 

2.5.2 Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

• mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 

przewidzianych w Kontrakcie – inwestor przekaże wykonawcy mapy do celów które posiada, zaś w 

przypadku ich dezaktualizacji wykonawca zobowiązany bvędzie do ich zaktualizowania. 

• warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) 

• warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni - 

jeśli wymagany), 

• projekty budowlane  i wykonawcze - wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania 

pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

• projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót 

• dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego 

• informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 

• dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 

• dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, 

• inspekcje TV 

• instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

• pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wód z odwodnienia wykopów (jeśli 

wymagane) i inne wymagane pozwolenia wodno - prawne, 

• operaty wodno-prawne (jeśli wymagane), 

• projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych 
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• szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z prowadzonymi 

robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z wycinką, 

przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni 

• komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem, 

• projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg 

warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci 

• uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami 

i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, z wydziałem koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawcą p.poż. itp. Niezbędnymi lub wsztstkimi wskazanymi 

przez Inwestora). 

• zobowiązany jest wystąpić o Warunki szczegółowe odtworzenia elementów pasów drogowych nawierzchni 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) 

ponosi Wykonawca. 

2.5.3 Informacje udostępniane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

> mapy sytuacyjno-wysokościowe – załączone w PFU, które w razie potrzeby Wykonawca zaktualizuje, 

> dokumentację opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

> ogólne informacje dotyczące inwestycji ujętych w Kontrakcie  

> informacje, na które posiadał będzie wiedzę lub materiały, a nie będą one stanowić materiałów tajnych 

2.5.4.Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera o akceptację 

proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i 

bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Inżyniera w żadnym stopniu nie 

zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - 

Robót. 

Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi do 

projektowania i realizacji sieci  wydanymi przez odpowiednie instytucje. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg pierwszeństwa 

wynikającego z kolejności ich podania: 

> przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze i 

sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 
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> zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród dostępnych 

na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania 

Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inżyniera. 

2.5.5.Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w 

ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 

niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak 

wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU mapy sytuacyjno-

wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i j wyceny wartości robót 

przez Wykonawcę. 

2.5.6.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 

inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 

szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

2.5.7.Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację geologiczno – inżynierską, którą Wykonawca uzupełni na 

własny koszt jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

2.5.8 Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów i ich 

wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać 

będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera przed rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, 

obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja 

taka winna być przekazana Inżynierowi na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne 

zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 

2.5.9 Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 

wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je 

tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie 

badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
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2.5.10 Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Kontraktu 

zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w 

tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to 

znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, 

które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując 

się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót 

(minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych 

Robót). 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

> efektywności ekonomicznej, 

> techniczny, 

> technologiczny, 

> trwałości przyjętych rozwiązań, 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi. 

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej 

staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie 

powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących 

parametrów. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 

projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

2.5.11 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

> Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę/ Zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwoleni na budowę ( PB ), 

> Projektu wykonawczego Robót 

> Koncepcji drogowej (jeśli wymagana) 

> Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

> Projektu odtworzenia nawierzchni, 

> Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 
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> Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

> Inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenią, 

> Wszelikich innych projektów i koncepcji niezbędnych do realizacji Inwestycji w całości a nie 
wymienionych w PFU. 

 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z 

późniejszymi zmianami) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 

156, poz. 1118, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami) oraz w wytycznych technicznych do projektowania i 

realizacji sieci kanalizacyjnych. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Inżynierem i 

Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów 

eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie 

potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. 

PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu 

rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań 

branżowych: 

> część technologiczna 

> część budowlano-konstrukcyjna, część drogowa; zagospodarowanie i urządzenie terenu (każda 

branża), 

> dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna  

> projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

> specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

> informacji dot. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach (Dz. U. poz.21 z dn. 08.01.2013r., a w szczególności prowadzić karty ewidencji odpadów i 

karty przekazania odpadu. 

> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 

> informacje dotyczące BIOZ 

> inne niezbędne. 
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Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po 

wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na 

etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie 

problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności. 

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne 

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie wskazanej przez Zamawiającego 

2.5.12 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 

niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, 

itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien 

uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, 

administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości na 

prowadzenie robót budowlanych.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z Kontraktu. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• uzyskanie warunków prowadzenia robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz 

jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. 

Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu 

odtworzenia nawierzchni), 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 
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• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras na 

naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwoleń na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na 

podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 

19, poz. 115, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami) uzgodnienie opracowanego projektu 

odtworzenia nawierzchni po robotach 

• uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

• uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarządcą sieci; 

 Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 

• zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi. 

• zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi    Polskimi Normami, 

zasadami wiedzy technicznej 

• zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i Wytycznymi 

technicznymi do projektowania i realizacji sieci  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień 

i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych 

do wykonania robót. 

2.5.13.Plan Prób Końcowych 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu Plan Prób 

Końcowych. 

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych przez 

Inżyniera. 

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał będzie 

wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 

Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Prób 

Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 

technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Plan 

uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. 

Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia 

wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i 

uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 
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2.5.14.Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inżyniera, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach 

ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV i innych Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 

podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w 

wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 

geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej 

powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 

Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną 

zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich 

zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym 

zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w wytycznych technicznych do 

projektowania i realizacji inwestycji i zawierać m.in. : 

 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu 

Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - wytrzymałościowych i 

wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które 

dotyczą przyszłego użytkowania obiektów 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały 

wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie 

przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym 



 

26 
 

 Dziennik budowy, 

 Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót 

 Protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających 

 Protokół z próby szczelności (jeśli wymagany) 

 Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu – wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów i 
odejść bocznych oraz jej nagranie na płycie CD/DVD 

 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) – po wykonanych robotach, z określeniem 
wskaźnika zagęszczenia – wykonanie przez uprawnione labratorium 

 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił; 
protokół odbioru terenu podpisany przez właściciela lub władającego terenem 

 Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, materiałem, 
średnicą i sposobem likwidacji sieci 

 Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych i istotnych 
robót zanikowych 

 Egzemplarz sprawozdania z badań archeologicznych oraz z decyzją (w przypadku gdy były one 
wymagane) 

 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne zgodnie z wymaganiami 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz Dokumentacją Projektową i STWIORB 

Dokumentacja powykonawcza powinna uwzględniać wszystkie zmiany powstałe w procesie realizacyjnym w 

stosunku do dokumentacji projektowej. Do dokumentacji powykonawczej powinny zostać załączone: 

a. Dokumenty związane z procesem realizacji - dziennik budowy, deklaracje zgodności, wyniki prób itp. 

b. Dokumentacja terenowo - prawna - m.in. mapa ewidencji gruntów wraz z wypisami, 

c. Protokoły odbioru nawierzchni pasa drogowego, 

d. Inwentaryzacja  geodezyjna - szkice powykonawcze zatwierdzone w odpowiednim Ośrodku 

Geodezyjnym, 

e. Inspekcja telewizyjna wraz z protokołem z przeglądu kanałów i odejść bocznych oraz jej nagranie 

na płycie CD/DVD 

2.5.15 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego 

dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do 

wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. Czynności nadzoru 

autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich 

branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
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a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst 

jednolity - z późniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych 

zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami)). 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany 

do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 

trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 

korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować 

lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

2.5.16 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wskazaną w Kontrakcie ilość kompletów dokumentacji projektowej w 

wersji papierowej i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiające edycję) a także  Decyzję o pozwoleniu 

na budowę/Zaświadczenie z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu co do realizacji przedsięwzięcia   

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory koloru szarego i 

opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

- napis „Dokumentacja projektowa" 

- numer Kontraktu 

- nazwa Kontraktu 

- numer Zadania 

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/ obiektu 

- numer egzemplarza 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej 
branży. 

Wykonawca, przekaże Zamawiającemu, w określonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy, Dokumentację 
powykonawczą wraz z wersją elektroniczną. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dok. Projektowej 
w wersji: 

a) pisemnej zawierającej m.in. plan sytuacyjny oraz profil podłużny z naniesionymi poprawkami, zgodnie ze 
szkicem geodezyjnym; 

b) elektronicznej  
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c) Skan wersji papierowej w formacie pdf. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory koloru szarego i 
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

napis „Dokumentacja powykonawcza 

- numer Kontraktu 

- nazwa Kontraktu 

- numer Zadania 

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/obiektu 

- numer egzemplarza 
Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonacza" powinien znajdować się spis zawartości oraz 

dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla 
danej grupy: 

1. opracowania projektowe, 

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna 

3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę/ zaświaczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania 
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, oświadczenie Kierownika 
budowy, protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 

4. protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV 

5. dokumentacja fotograficzna 

6. deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone 

przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym 

podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem Kierownika 

Budowy. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach 

umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 

- Opis techniczny - plik w formacie *.doc 

- Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls 

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc 

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls 

- Kosztorys, obmiary, przedmiary – z rozszerzeniem *.ath 

- Rysunki: 
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� Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg 

� pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczość obrazów 

rastrowych: 200 dpi 

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 

Zamawiającemu i Inżynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilości wynikającej z 

wymagań stawianych w uzgodnieniach. 

2.5.17 Założenia do projektowania 

Przy projektowaniu należy stosować wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci kanalizacyjnych, 

wodociągowych. 

PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody 

budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane Materiały muszą spełniać wymagania 

zawarte w niniejszym PFU. 

2.5.18 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2.6 Wymagania dla rozwiązań technicznych 

2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy obiektu 

Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę m.in.: 

• charakterystykę gruntu, w którym obiekt ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy 

konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, jeżeli 

tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

• materiał wbudowywany 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania obiektu 

2.6.2 Wymagania materiałowe dla obiektów  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 

certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 
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• zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania  

• nowe i nieużywane 

3.  Opis ogólny przedsięwzięcia 

3.1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 

Wielgomłyny, Niedośpielin i Wola Kuźniewska w Gminie Wielgomłyny. 

3.2. Stan istniejący 

 Na terenach opracowania istnieją sieci uzbrojenia podziemnego wymienione w punkcie „Skrzyżowania”. 

Planowana inwestycja zlokalizowana została  w działkach prywatnych, działkach dróg gminnych i powiatowych. 

Odtworzenie nawierzchni nastąpić powinno na podstawie warunków odtworzenia wydanych przez odpowiednie 

organy.  

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest objęty 

działalnością górniczą. Obszar nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, wręcz przeciwnie – poprawi 

warunki higieniczno – sanitarne. Planowana sieć nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony 

środowiska naturalnego. Nie będzie niekorzystnie oddziaływała na glebę. 

Rury kanalizacyjne z PVC-U, PE należy układać w wykopie całkowicie odwodnionym na starannie 

wyrównanym podłożu i łączyć wg instrukcji producenta rur. 

Studnie prefabrykowane montować zgodnie z instrukcją producenta. Całość robót montażowych należy wykonać 

zgodnie z: 

• PN-EN 1610: 2015-10 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych"; 

• PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

oraz instrukcją montażową układania rurociągów wydaną przez producenta rur 

W miejscu włączenia do istniejącej sieci należy wykonać wykopy kontrolne by sprawdzić rzeczywiste rzędne. 

W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego lub w miejscach krzyżowania się z istniejącą 

infrastrukturą podziemną należy wykonać ręczne wykopy kontrolne. Odkopane uzbrojenie takie jak np. kable 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, rurociągi, należy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyć  

przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych lub w sposób wskazany w poszczególnych 

uzgodnieniach. 



 

31 
 

Planowana sieć została zaprojektowana do realizacji metodą wykopu otwartego w wąskoprzestrzennych 

wykopach szalowanych wypraskami oraz metodami bezwykopowymi. Sposób wykonania obudowy należy 

dostosować do głębokości wykopów i warunków gruntowo - wodnych z zachowaniem przepisów BHP.  

Przyjmuje się, że 80% wykopów będzie wykonywane mechanicznie i 20 % ręcznie. 

Rurociągi należy układać na 20-centymetrowej warstwie wyrównawczej  - podsypce z piasku średnioziarnistego. 

Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilu. 

Obsypkę rurociągów wykonać z gruntu niekamienistego, sypkiego, średnioziarnistego i zagęszczać warstwami 

grubości 10-30cm ręcznie i mechanicznie - 	
 ≥ 0,98.	 

Strefa nad rurociągiem – strefa ochronna powinna mieć grubość 0,5m i powinna być wykonana 

z gruntu sypkiego, średnioziarnistego i zagęszczona warstwami grubości 10-30cm ręcznie do 

	
 ≥ 0,98. Jednocześnie z zasypką należy prowadzić rozbiórkę obudowy wykopu. 

Powyżej warstwy ochronnej, zasyp wykopu powinien być wykonany gruntem piaszczystym 

oraz być zgodny z zapisami zawartymi w decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub 

urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego dotyczącymi 

odtworzenia nawierzchni drogowych. Zabrania się składowania materiałów budowlanych i odkładu gruntu na 

uzbrojeniu. W przypadku napotkania w podłożu gruntowym gruntów nienośnych, należy je wymienić na piaski na 

całej długości i głębokości ich występowania. 

W miejscach, w których napotkano gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (zgodnie z badaniami 

geologicznymi) należy zastosować wymianę gruntu na grunt piaszczysty i zagęścić do 	
 ≥ 0,98.. 

 Wykonane odcinki sieci należy poddać odpowiednim badaniom – szczelności oraz próbie ciśnieniowej 

na ciśnienie 1MPa. Próbę wykonać zgodnie z normami: 

 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych 

 PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 

 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich części składowych. 

 PN-EN 1610: 2015-10 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych". 

Połączenia, armatura i kształtki nie powinny ulec zakryciu. Zakryć należy odcinki rurociągów oraz bloki 

oporowe. Miejsca w pobliżu bloków powinny być zastabilizowane cementem, a grunt zagęszczony. 

Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej należy wykonać inspekcję sieci – monitoring. Dana inspekcja 

gwarantuje poprawność wykonania sieci pod względem spadków kanałów, szczelności rurociągów i studni, 

jakość połączeń rur. Raport z inspekcji należy przekazać Inwestorowi w formie papierowej i elektronicznej 
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3.4. Wpływ realizacji inwestycji na środowisko 

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Projektowana inwestycja podczas 

właściwej eksploatacji, nie będzie powodowała niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, a 

także nie będzie emitowała hałasu powyżej dopuszczalnej normy. 

 

 

3.5. Plan sytuacyjny 

Plan sytuacyjny projektowanego obiektu opracowano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 

1:500 i pokazano w dalszej części PFU. 

 

3.6. Skrzyżowania 

• Brak kolizji z istaniejącym uzbrojeniem. 

W przypadku zbliżeń z istniejącymi lub projektowanymi przewodami wykonywać ręczne wykopy kontrolne. 

 
3.7. Wytyczne realizacji inwestycji 

3.7.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowany obiekt wytyczyć geodezyjnie w terenie. Kolizje z 

istniejącym uzbrojeniem zlokalizować wykopami kontrolnymi wykonanymi ręcznie. 

3.7.2. Konstrukcja w wykopie 

 Konstrukcję sieci w wykopie wykonać w oparciu o wytyczne producenta oraz projekt. 

Urobek z wykopów stanowiący wypór należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora.  

Wykopy, roboty ziemne i montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, zarządzeniami i 

przepisami BHP. 

3.7.3. Inwentaryzacja geodezyjna 

Wybudowany obiekt należy zainwentaryzować geodezyjnie a po zakończeniu prac budowlanych i 

zasypaniu wykopów należy dany odcinek przywrócić do stanu pierwotnego (w przypadku realizacji innych prac 

budowlanych do stanu projektowanego). 

3.7.4. Prace ziemne i odwodnienie 

 Prace ziemne wykonać możliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach występowania 

wody gruntowej powyżej dna wykopów przewiduje się odcinkowe odwodnienie w postaci igłofiltrów 

umieszczonych na krawędziach wykopu. Wyłączenie odwodnienia może nastąpić tylko po zasypaniu i 

zagęszczeniu gruntem do wysokości gwarantującej zrównoważenie sił wyporu wód gruntowych. Minimalna 

zalecana temperatura do prowadzenia robót montażowych nie powinna być niższa niż  0℃.  
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3.7.5. Wskazania dotyczące wykonania i odbioru robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić geodezyjne wytyczenie 

projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o; 

• dokumentację techniczną 

• warunki techniczne  

 Przedmiotem odbioru przejściowego i końcowego jest: 

- prawidłowość przygotowania podłoża pod budowle , 

- zasypka wykopów 

- jakość zagęszczenia  

- sprawdzenie zgodności parametrów budowli z projektem 

- sprawdzenie połączeń 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań niezgodności z wymaganiami, konstrukcję lub jej część zagrażającą 

bezpieczeństwu należy rozebrać i wykonać ponownie. 

3.8. Informacja do planu bioz 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:  

 roboty ziemne w wykopach,  

 roboty i montaże wykonywane przy pomocy koparek, 

 roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 

zdrowia pracowników. 

Kolejność wykonania robót: 

 Tyczenie geodezyjne obiektów  

 Zdjęcie humusu/istniejącej nawierzchni 

 Wykopy 

 Podsypka 

 Układanie rurociągów 

 Montaż armatury 

 Sprawdzenie połączeń  

 Obsypka 

 Próby ciśnieniowe 

 Płukanie 

 Zasypanie wykopów  
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 Wyrównanie terenu  

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:   

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

• nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

• niewłaściwe polecenia przełożonych,  

• brak nadzoru,  

• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy   

i ergonomii,  

• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

• niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

• nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  

• niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 

• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

• zastosowanie materiałów zastępczych,  

• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

• wady materiałowe czynnika materialnego:  

• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy doprowadzić do 

usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.  

W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć lustro wody.  
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Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy wykonać roboty 

ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących te 

urządzenia.  

Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę humusu w celu 

ponownego jego wykorzystania po zakończeniu robót.  

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi. Po zapadnięciu 

zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być oświetlone.  

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne, a szczególnie dzieci.  

W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie zastawiania przejść i przejazdów, 

nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi pożarowej.  

Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.  

3.8.1. Instruktaż pracowników 

Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP z uwzględnieniem specyfiki robót 

kanalizacyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy.  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako:  

• szkolenie wstępne,   

• szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 

zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi 

w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą 

na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 

niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na 
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których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz 

w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa 

i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt 

ochrony osobistej.  

Przed zejściem do studni należy ją przewietrzyć za pomocą przewoźnego agregatu wentylacyjnego, 

zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzoną studnię należy sprawdzić na zawartość 

szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów lub lampki Daryego. Schodzący pracownik musi być 

wyposażony w szelki z linką i asekurowany z zewnątrz. Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania 

i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać zapasową 

latarkę kieszonkową. Do oświetlenia używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych o napięciu do 24 V 

lub latarek kieszonkowych. Używanie otwartego ognia jest zabronione.   

W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie.  

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:   

 Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji 

i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437).   

 Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montażowych pomimo 

przeszkolenia na stanowisku pracy winni być pod stałym nadzorem personelu technicznego budowy.  

3.8.2. Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie inwestycji (wyznaczenie dojścia pracowników, oraz uwzględnić 

możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 
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CZĘŚĆ 2  - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Wielgomłyny, Niedośpielin i Wola Kuźniewska w 

gminie Wielgomłyny. 

Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej w w gminie Wielgomłyny. Na podstawie niniejszej ST należy wykonywać: 

 Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 110mm PE SDR17,6 L=252,35m, 

 Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 90mm PE SDR17,6 L=875,67m, 

 Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 75mm PE SDR17,6 L=77,85m, 

 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200mm PVC-U SDR34 SN8lite jednorodne L=3615m, 

 Trzech przepompowni ścieków DN1500mm żelbetowych wraz ze sterowaniem, zasilaniem 

elektroenergetycznym oraz ogrodzeniami. Przepompownia NP3 przejezdna – bez ogrodzenia. 

 Przepompownia indywidualna 1000PE wraz z zasilaniem. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych 

Sieć wodociągowa - sieć dostarczająca odbiorcom wodę w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Przepompownia - urządzenie służące do przepompowywania ścieków gdy warunki terenowe nie pozwalają 

transportować ich grawitacyjnie 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.4.1. Informacje z zakresu ochrony środowiska 

Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku naturalnym. 

Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek czynności prowadzących do 

zanieczyszczenia środowiska oraz pozostawienia nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  

1.4.2. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
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Przy robotach należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP. 

1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 

Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do Wykonawcy robót, 

który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposobu i terminu przekazania informacji o przewidzianym 

użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych i certyfikatach zgodności. Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac 

budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy.  

3. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT 

 Należy zachować szczególne warunki BHP przy pracach ziemnych, 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze 

z odblaskami, a sprzęt pracujący  w skrajni drogowej powinien mieć włączone światła pulsacyjne 

koloru żółtego, 

 Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadomić mieszkańców posesji 

o utrudnieniach związanych z prowadzonymi robotami, 

 Kolidujące z wykopami uzbrojenie należy każdorazowo odpowiednio zabezpieczyć, 

 Wykopy należy zasypywać dopiero po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności, 

 Inwentaryzację powykonawczą wybudowanej sieci wykonać przed jej zakryciem, 

 Płaszczyznę odbudowanej nawierzchni drogowej zarówno w profilu jak i przekrojach poprzecznych 

dostosować do istniejącej nawierzchni drogowej, 

 Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego, 
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 Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z zapisami pism uzgadniających, decyzji, protokołów 

uzyskanych od eksploatującego sieć, organów uzgadniających lokalizację sieci wodociągowej jak i 

innych instytucji, które brały udział w procesie projektowym lub mogą być stroną w procesie 

budowlanym, 

 Napotkane kable elektroenergetyczne (każde) należy traktować jako czynne i grożące porażeniem, 

należy zachować szczególną ostrożność, 

 Budowę należy prowadzić pod nadzorem użytkownika sieci, należy zapewnić nadzór użytkowników 

uzbrojenia, z którym krzyżuje się wykonywana sieć, 

 Przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić wszelkie zainteresowane strony o terminie 

rozpoczęcia robót, 

 W przypadku napotkania uzbrojenia niezainwentaryzowanego na mapach, należy dane uzbrojenie 

zabezpieczyć i powiadomić o danym fakcie odpowiedniego użytkownika, 

 Należy bezwzględnie zapoznać się z całością dokumentacji projektowej łącznie z pismami, 

uzgodnieniami poszczególnych instytucji. 

 Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób 

zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 

1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2016r., poz. 1629). 

4. SKŁADOWANIE 

Elementy prefabrykowane należy składować w pozycji zabudowy. Teren składowania powinien być 

poziomy, równy, odwodniony oraz w miarę możliwości utwardzony. W przypadku składowania w terenie 

nieutwardzonym, pierwszy element powinien być ułożony na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty 

można składować w słupkach, oddzielając kolejne elementy drewnianymi przekładkami. Wysokość słupków nie 

powinna przekraczać 2 m dla kręgów i pokryw. Podczas składowania należy zwrócić szczególną uwagę na 

zabezpieczenie elementów przed uszkodzeniem oraz zapewnić dobry dostęp do uchwytów transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do 

odkładania ziemi, odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 
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Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót od Kierownika Projektu i 

komisyjnego przejęcia terenu pod budowę wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 

5.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. Metody wykonywania 

robót: 

- wykop sposobem mechanicznym, 

- wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

• Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej  

• Wykop należy wykonać bez naruszenia materialnej struktury gruntu.  

• W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty 

celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m. Górne krawędzie celowników 

należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 

• W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy zachować 

co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren 

• Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop. 

• Sposób posadowienia korpusu w gruncie powinien być określony w dokumentacji technicznej. W 

przypadku: 

 gruntów nośnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu można przygotować 

wykonując podbudowę grubości 10 cm z betonu C8/10, względnie usypując warstwę grubego 

żwiru lub pospółki grubości min. 10 cm i zagęszczając aż do uzyskania odpowiedniej rzędnej 

oraz stopnia zagęszczenia zgodnie z projektem. 

 wysokiego poziomu wód gruntowych – sposób posadowienia powinien uwzględniać 

możliwość wyporu studni. W sytuacji, gdy siła wyporu przewyższa ciężar pustej studni, należy 

wykonać odsadzkę przeciwwyporową lub specjalną płytę, do której należy ją zakotwić. 

Obliczenia statyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Posadowienie 

elementów studni powinno odbywać się z zachowaniem: określonej kolejności, właściwych 

rzędnych, kątów wlot–wylot, pionowości konstrukcji. 



 

42 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 

ustalić recepturę. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 

określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. W szczególności kontrola powinna obejmować : 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odchyleń, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów , 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia  

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

- zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m., 

− odchylenie grubości warstw podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− rzędne powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm . 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Kierownika 

Projektu, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 

budową obiektu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory końcowe będą wykonywane wg nw. procedur: 
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a. Roboty zanikające podlegają odbiorowi przez gestora przed zasypaniem. Dla zakresu 

podlegającego odbiorowi częściowemu musi być wykonana inwentaryzacja geodezyjna; 

b. Po zakończeniu całości robót wykonawca zgłasz inwestorowi gotowość do końcowego przeglądu 

technicznego. W końcowym przeglądzie technicznym, biorą udział upoważnieni przedstawiciele 

Inwestora, Wykonawcy i Eksploatatora  i z czynności przeglądowych spisany zostaje protokół; 

c. Przed przeglądem technicznym Wykonawca przedstawi Inwestorowi kompletną dokumentację 

powykonawczą zweryfikowaną przez inspektora nadzoru oraz w przypadku sieci kanalizacyjnej 

inspekcję telewizyjną wraz z protokołami z przeglądu. 

d. Po zakończeniu całości robót oraz: 

•    zakończeniu z wynikiem pozytywnym końcowego przeglądu technicznego; o   

zatwierdzeniu   geodezyjnych   szkiców   powykonawczych    

• uzyskaniu przez Inwestora z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

pozwolenia na użytkowanie obiektu, bądź braku sprzeciwu w/w organu na 

przystąpienie do użytkowania obiektu. 

Inwestor organizuje odbiór końcowy zapraszając do udziału Wykonawcę, Eksploatatora, wszystkie 

zainteresowane strony oraz służby, które powinny uczestniczyć w odbiorze. Pozytywny odbiór zakończony 

zostaje sporządzaniem protokołu przekazania - przyjęcia do eksploatacji. 

7.2. Odbiór końcowy 

Przed przekazaniem obiektu do eksploatacji dokonać należy odbioru końcowego, który polega na: 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zawartych w nich 

postanowieniach o usunięciu usterek i prób szczelności 

- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia 

Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci obejmuje: 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem i odpompowaniem wody, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu 

- wykonanie sączków - odwodnienie tymczasowe 
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- wykonanie wylotów kolektorów 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, 

- wykonanie studni i studzienek ściekowych z kręgów żelbetowych  

- wykonanie izolacji rur i studzienek 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu 

- wykonanie separatorów i osadników, 

- pomiary i badania 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-81/B-03020        -     Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

- PN -B-06050:1999               -     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze.  

- PN-B-10736:1999               -     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-B-10729: 1999              -     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

- PN-EN 1610:2002        -     Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

  

- PN-EN 1916 :2005              -     Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe. 

- PN-92/B-01707      -     Instalacje  kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.      

- PN - EN 124 : 2000             -     Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością. 

- PN-H-74086                        -     Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

- PN-EN 13101 : 2005         -     Stopnie do studzienek włazowych 

- PN-EN 476 : 2001             -     Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach  kanalizacji grawitacyjnej 

- PN-EN 1433 : 2005           -     Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 

kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie  i ocena zgodności. 

- BN- 83/8836-02                 -     Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i  badania 

przy odbiorze.  

-  PN-EN 752-1:  2000          -     Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

-  PN-EN 752-2:  2000          -     Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.    
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-  PN-EN 752-7:  2002          -     Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i    

użytkowanie. 

 

9.1. Inne dokumenty  

Katalog Budownictwa:  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, 

Warszawa 2003.  

- Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana  przez  Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

- Aprobaty Techniczne  wydane przez COBRTI “Instal”  w  Warszawie stwierdzająca  

przydatność do stosowania w budownictwie  studzienek włazowych i kontrolnych z 

prefabrykowanych  elementów betonowych i żelbetowych. 

- Aprobaty Techniczny   wydane przez Instytut Badawczy Dróg i  Mostów  w  Warszawie  

pozytywnie oceniająca  przydatność  studzienek  kanalizacyjnych do stosowania w inżynierii 

komunikacyjnej.     

- Aprobaty Techniczne  wydana przez Instytut Badawczy Dróg i  Mostów  w  Warszawie 

pozytywnie oceniająca  przydatność  betonowych studzienek ściekowych do wpustów 

ulicznych  do stosowania w inżynierii komunikacyjnej. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami projektowanymi a następnie 

budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać ma 

opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów. 

a.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi 

zmianami), 

b.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63 z dnia 3 

sierpnia 2000r. poz. 735), 

c.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 

poz. 430),  

d.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072),  

e.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627) ze zmianami, 

f. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229), 

g.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn 

zm). 

h.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881 z późn. zm.). 

i. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. 

zm.). 

j. Ustawa   z   dnia   21   grudnia   2000 r.   -   o   dozorze   technicznym   (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321z 

późn. zm.). 

k. Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. 

zm.). 

l. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.) 
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m. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011) 

n. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 237 

poz. 2375). 

o. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844). 

p. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

q. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

s. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 

2041) 

t. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

1. Inwestor przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane przez siebie materiały niezbędne do wykonania 

zamówienia. Jeśli nie będzie  posiadał materiałów, o które zawnioskuje Wykonawca, Wykonawca uzyska je na 

swój koszt. 

Sporządzili: 

mgr inż. Grzegorz Jaśki 

nr upr. LOD/1653/PWOS/11 

mgr inż. Maciej Jaśki 

nr upr. LOD/2955/PWBS/16 

mgr inż. Katarzyna Kleszcz 

nr upr. LOD/2955/PWBS/16 
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ZAŁĄCZNIK – KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA BUDOWY SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ W OBRĘBIE WIELGOMŁYNY, W OBRĘBIE NIEDOŚPIELIN ORAZ OBRĘBIE WOLA 
KUŹNIEWSKA W GMINIE WIELGOMŁYNY 
 

 
 


